

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ВИДЕОСТЕНЫ для ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" (филиал в г. Находка)

п.п.	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Цена без НДС, руб.	Стоимость, без НДС, руб.	Примечание (состав изделия)
Оборудование и материалы						
1	Серверная стойка с видеоконтроллером видеостены, масштабаторами видеосигнала. Система гарантированного питания.	шт.	1	13 950 000,00	13 950 000,00	- Шкаф серверный МИР ЦСИ (в составе видеоконтроллер и масштабаторы для формирования видеосигнала для видеостены из 32 жк-панелей (формат видеостены 8x4)) - Система гарантированного питания (источник бесперебойного питания ИБП Штиль ST3120L (20 кВА/16 кВт), аккумуляторные батареи (16 шт.), внешнее зарядное устройство ВСТ-192-15, батарейный стеллаж MBS-04 (2 шт.), батарейный комплект Штиль S-20-4). - Кабельная продукция и комплект монтажных частей. - ЗИП: масштабатор - 1 шт. В объеме поставки не учтены ЖК-панели.
Всего оборудования и материалов:					13 950 000,00	
Выполняемые работы						
2	Монтажные работы и Пусконаладочные работы	< >	1	12 935 500,00	12 935 500,00	- Шеф-монтажные работы оборудования видеостены - Разработка программного проекта SCADA МИР для энергообъектов ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" (филиал в г. Находка) (4 сетевых района, ПС/РП/ТП - 905 шт.) - Оптимизация программного проекта под требования Заказчика - Пусконаладочные работы с выездом на объект Заказчика - Первичное обучение специалистов Заказчика
Всего работ:					12 935 500,00	
ИТОГО:					26 885 500,00	
НДС 22%:					5 914 810,00	
ВСЕГО:					32 800 310,00	Цены действительны до 30.06.2026 г.

Примечания:

- Сроки поставки оборудования - в течение 90 рабочих дней с момента заключения договора поставки.
- Сроки выполнения работ - в течение 60 рабочих дней с момента получения Заказчиком оборудования и готовностью объекта для выполнения работ.
- Условия оплаты: Предоплата за поставку оборудования и выполнение работ производится Заказчиком в размере 50% от общей стоимости на момент заключения договора. Оплата выполненной поставки и выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты поставки оборудования на склад Заказчика и в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ.
- Доставка оборудования в адрес Заказчика выполняется за счёт ООО "НПО "МИР".

Генеральный директор ООО "НПО "МИР"

А. Н. Беляев